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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΕΚΧΑ κλ.1:10.000

Δ

 290.214.460

 4.379.102.050

Γ

 290.871.160

 4.379.434.310

Β

 291.245.510

 4.379.677.460

Α

 291.047.640

 4.380.291.230

Α1

 291.094.200

 4.380.143.270

Α2

 291.316.250

 4.379.960.590

B1
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 4.379.392.260

B2

 290.992.220

 4.379.696.560

Γ1
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 4.379.685.700

Γ2
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 4.379.345.430
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
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PE100 DN110mm

τμήμα Γ2-Δ 500m

PN 16 Atm

PE100 DN110mm

τμήμα Γ1-Γ2 770m

PN 20 Atm

PE100 DN110mm

τμήμα Γ-Γ1 600m

PN 25 Atm

PE100 DN110mm

τμήμα Β2-Γ 410m

PN 16 Atm

PE100 DN110mm

τμήμα Β1-Β2 550m

PN 20 Atm

PE100 DN110mm

τμήμα Β-Β1 585m

PN 25 Atm

PE100 DN110mm

τμήμα Α2-Β 482m

PN 16 Atm

PE100 DN110mm

τμήμα Α1-Α2 422m

PN 20 Atm

PE100 DN110mm

τμήμα Α-Α1 471m

PN 25 Atm

PE100 DN110mm

τμήμα Υ-Α

PN 10 Atm
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1:2000

Θ   Ε   Μ   Α

Ε Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η   Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ .

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

ΣΤΑΔΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
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